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2.1 Forsyningsforhold 
 
2.1.1 Tilslutningsudgifter 
 Samtlige offentlige tilslutningsudgifter betales af bygherren. Alt andet betales af entreprenøren. 
 
 
2.2 Sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger 
 
2.2.1 Alle ydelser i forbindelse med sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal varetages af totalentreprenøren, 

herunder bygherrens samordningspligt i henhold til lov om arbejdsmiljø § 37 samt plan for sikkerheds- og 
sundhedsarbejdet, jfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 2001 om bygherrens pligter. 
Bygherren eller dennes repræsentant skal indkaldes til alle sikkerhedsmøder. Koordineringen af sikker-
heds- og sundhedsarbejdet skal varetages af en person, der har de i bekendtgørelsens § 7 stk. 2 nævnte 
kvalifikationer. 

 
2.2.2 Entreprenøren er forpligtiget til at overholde Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 574 af 21. juni 2001, 

samt vedrørende indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder samt Arbejdstilsynet Bekendtgø-
relse nr. 589 af 22. juni 2001. 

  
2.2.3 Entreprenøren udarbejder grundlaget for Plan for sikkerhed og sundhed og fremsender dette grundlag til 

bygherrens godkendelse. Udbudsmaterialet indeholder ’tomt’ paradigme iht. bips som skal anvendes 
som grundlag. 

 
2.2.4 Entreprenøren udarbejder plan for sikkerhed og sundhed inden noget arbejde påbegyndes på pladsen. 
 
2.2.5 Sikkerhedsmøder 
 Entreprenøren skal afholde sikkerhedsmøder mindst en gang hver 14. dag med deltagelse af arbejdsgi-

verne eller disses repræsentanter og sikkerhedsgrupperne. Bygherren har ret til at deltage i møderne. 
Mødeindkaldelser skal være skriftlige og med dagsorden. Referater af møderne skal sendes til mødedel-
tagerne, bygherren alle arbejdsledere, de beskæftigede arbejdsgivere, sikkerhedsgrupper samt eventuel-
le tillidsrepræsentanter. 

 
2.2.6 Anmeldelse 
 Entreprenøren anmelder byggepladsen til den stedlige arbejdstilsynskreds inden arbejdet igangsættes. 

Kopi af anmeldelsen skal opsættes et synligt sted på byggepladsen, ligesom kopi skal tilgå bygherren. 
 
 
2.3 Deponeringsafgifter etc. 
 
2.3.1 Alle udgifter i forbindelse med deponering og bortskaffelse af affald, jord, forurenet jord, belægninger, 

bygningsdele, beplantning etc. skal være indeholdt i tilbudet. 
 
2.3.2 Med hensyn til sortering af affald under byggeriet henvises til Dragør Kommunes regler, jf. kommunens 

hjemmeside. 
 
 
2.4 Vinterforanstaltninger 
 
2.4.1 Alle udgifter til overenskomstmæssige vinterforanstaltninger skal være indeholdt i tilbudet. Der henvises i 

øvrigt til Økonomi- & Erhvervsministeriets regler om vinterbyggeri og Bekendtgørelse om bygge- og an-
lægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts, BEK nr. 995 af 06/10/2006. 

 
 
2.5 Renholdelse  
 
2.5.1 Det påhviler entreprenøren dagligt at renholde byggepladsen, adgangsveje, interne veje og omliggende 

offentlige veje i det omfang, disse måtte blive forurenet af trafik til og fra byggepladsen i hele byggeperio-
den. 

 
2.5.2 Affald 



NYE PLEJEBOLIGER – PLEJEHJEMMET ENGGÅRDEN DRAGØR 23.06.2011 
UDBUDSMATERIALE - ETAPE 3 
BETINGELSER   Side: 2 af 3 
02 BYGGEPLADSFORHOLD 
   
 

   

   

 Det påhviler totalentreprenøren dagligt at fjerne alt (brandbart) affald fra byggepladsen samt at holde 
pladsen ren indtil aflevering. Se pkt. 2.3.2. 

 
 Entreprenøren er forpligtet til løbende at fjerne alt affald fra bygninger, veje, skure og arbejdssteder. 
 
2.5.3 Rengøring 
 Der skal inden aflevering foretages total byggerengøring, herunder bl.a. rengøring af gulve og polering af 

alle ind- og udvendige glasflader, således at byggeriet kan tages i brug uden yderligere rengøring. 
 
 
2.6 Eksisterende forhold 
 
2.6.1 Eventuelle forandringer i eksisterende forhold nødvendiggjort af entreprisens gennemførelse, er bygher-

ren uvedkommende, og udgifter hertil skal være indeholdt i tilbudSssummen. 
 
 
2.7 Byggepladsforhold i øvrigt 
 
2.7.1 Det areal som stilles til rådighed for entreprenøren i forbindelse med byggeriet, fremgår af udbudsmate-

rialets situationsplan. Arealet overtages som det foreligger på licitationstidspunktet. Inden arealet ibrugta-
ges af entreprenøren, skal det fotoregistreres af entreprenøren i samarbejde med bygherren. 

 
Adgangsforholdene til byggeplads og adgangsforhold til udførelse af byggeriets etape 2 er generelt 
trangt. Dette faktum er således kendt ved tilbudsgivning og omkostninger forbundet hermed skal være 
inklusiv i tilbuddet. 

 
2.7.2 Entreprenøren etablerer varme, vand og el til byggebrug. 
 Alle udgifter i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af ovennævnte afholdes af entreprenøren. 
  
 Entreprenøren etablerer bimålere til måling af forbrug af varme, vand, el i byggeperioden indtil aflevering. 

Forbruget betales af bygherren.  
 
2.7.3 Entreprenøren afholder selv udgifter til telefon. 
 
2.7.5 Byggepladsplan skal indsendes i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. 
 
2.7.6 Alle midlertidige installationer, hegn, skiltning, byggepladsveje etc. skal etableres og fjernes af entrepre-

nøren, og der skal retableres i fuldt omfang uden udgift for bygherren. 
 
2.7.7 Entreprenøren udfører alle nødvendige byggepladsindretninger og sørger for behørig vedligeholdelse og 

beskyttelse af disse, herunder udlægning af grus i vinterhalvåret for at sikre ordentlige færdselsforhold. 
 
2.7.8 Hegn 
 Byggepladsen skal være forsvarligt indhegnet og aflåst i hele byggeperioden. 
 
2.7.9 Materialeoplag 

Oplag uden for grunden accepteres ikke. 
 
2.7.10 Interrimsinstallationer 
 Det påhviler totalentreprenøren at etablere og vedligeholde og fjerne alle de for byggeriet nødvendige 

interimsinstallationer.  
 
2.7.11 Støj 
 Støjgener fra udførelse af byggeriet skal gennemføres efter kommunens krav, jf. kommunens hjemme-

side. 
 
2.7.12  Byggeriet skal gennemføres indenfor normal arbejdstid ugens første 5 hverdage. 
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2.8 Skiltning 
 
2.8.1 Entreprenøren skal opsætte og vedligeholde byggepladsskilt efter nærmere aftale med bygherren. Entre-

prenøren skal fremsende forslag til byggepladsskilt til bygherrens godkendelse. 
 
2.9 Logistik på byggepladsen 
 
2.9.1 Logistikplan 
 Entreprenøren skal udarbejde en plan for styring af logistik på byggepladsen jf. seneste bekendtgørelse 

om støtte til almene boliger. Planen skal indeholde principper for løbende ajourføring og justering af pla-
nen i byggeperioden, jf. Erhvervs- og Boligstyrelsens vejledning: Logistik i udførelsen af byggeri, august 
2003. Planen skal godkendes af bygherren inden 20 arbejdsdage efter kontraktindgåelse. Se Link: 
http://www.ebst.dk/file/1364/logistik_byggeri.pdf 

 


