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TILBUDSLISTE 8A 
 
 
Bygherre: Dragør Kommune/KAB s.m.b.a. 
 
Byggesag: Etape 3 - 30 nye plejeboliger til plejehjemmet Enggården i Dragør 
 
Entreprise: Totalentreprise 
 
Tilbud: Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold 

til udbudsbrev af 23. juni 2011, samt efterfølgende nævnte rettelsesblade:  
(alle beløb er excl. moms) 

 
 
 
 
Tilbudssum i alt, overført fra side 3: kr. ____________________________ 
 
 
 
Skriver kroner ____________________________________________________ 
 
 
 
Modtagne rettelsesblade:  ____________________________________________ 
 
 
Ovennævnte Tilbudssum i alt indeholder samtlige ydelser i forbindelse med arbejdets fuldstændige 
færdiggørelse og funktionsklare faciliteter. 
 
Underskrift: Undertegnede entreprenør tilbyder ovennævnte og bekræfter samtidig, at der ikke i 
øvrige bilag er taget forbehold, der ikke er direkte omtalt i denne tilbudsliste. 

 

 
Dato   Underskrift 

 

 

 
Firmastempel 
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TILBUDSLISTE 8A 
 
 
 
DELPRISER  
 

11 Nedrivning kr.   

 

12 Jord, kloak og anlægsgartnerarbejdet:  

12.1 Jordarbejdet kr.   

12.2 Kloakarbejdet kr.   

12.3 Anlægsgartnerarbejdet kr.   

 

13a Bygningsbasis – OMBYGNING Røsen kr.   

13b Bygningsbasis – NYBYGNING kr.   

 

14a Primære bygningsdele – OMBYGNING Røsen kr.   

14b Primære bygningsdele – NYBYGNING kr.   

 

15a Kompletterende bygningsdele – OMBYGNING Røsen kr.   

15b Kompletterende bygningsdele – NYBYGNING kr.   

 

16a Væg- og loftsoverflader – OMBYGNING Røsen kr.   

16b Væg- og loftsoverflader – NYBYGNING kr.   

 

17a VVS – OMBYGNING Røsen kr.   

17b VVS – NYBYGNING  kr.   

17.1a Ventilation – OMBYGNING Røsen kr.   

17.1b Varmepumpeanlæg – NYBYGNING kr.   

17.2 Alternativ løsning tillægspris/fradragspris       kr.   
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18a El- og mekaniske anlæg – OMBYGNING Røsen kr.   

18b El- og mekaniske anlæg – NYBYGNING kr.   

 

19a Inventar – OMBYGNING Røsen kr.   

19b Inventar – NYBYGNING kr.   
 
 
Andre håndværkerudgifter 

Byggeledelse/koordinering, etablering og drift af arbejds- og byggeplads kr.   

Overenskomstmæssige vinterforanstaltninger kr.   

Arbejdsmandstimer, 200 timer af kr. __________________                     i alt kr.   
 
 
Omkostninger 

Projektering incl. myndighedsbehandling kr.   

 

Tilbudssum excl. moms, at overføre til side 1 …………………………… kr.   

(summation af alle delpriser side 2 og 3 excl. 17.2) 
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TILBUDSLISTE 8A/BILAG 
 
 
  
REDEGØRELSE (KVALITET) 
 
Tilbuddet skal indeholde redegørelse for tilbudt konstruktivt system, materialer og løsninger iht. ud-
budsmaterialet og efter nedennævnte hoveddisposition: 
 
1  Generelt 
 
 Indholdsfortegnelse 
 Projekt- og entrepriseorganisation 
 Adresseliste 
 
   
2 Bygningsdelsbeskrivelse 
 
2.1 Bygningsbasis: 
 Beskrivelse af nedrivning  

Forberedelser i terræn 
 Hovedforsyningsledninger og kloak 
 Fundering 

Fundamenter 
Terrændæk 
Bærende konstruktioner – principper og udførelse 

 
2.2 Primære bygningsdele: 

Ydervægge 
Indervægge 
Dæk (incl. tagdæk) 
Trapper 
Altaner 

  
2.3 Kompletterede bygningsdele: 
 Udvendige døre og vinduer 
 Karnap 

Sålbænke 
Låsesystem 
Afvandingssystem 
Kanaler og ventilationshuse på tag incl. overflader 
Tagopbygning incl. overflader 
Beklædning af lette tage 
Indvendige døre, indfatning og fodlister 

 Gulve 
 Nedhængte lofter 
 
2.4 Overflader: 
 Indvendige vægoverflader 
 Loftsoverflader 
 Metal 
 
2.5 VVS- anlæg: 
 Afløbsinstallationer 
 Vandinstallation 
 Sanitetskomponenter 
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 Varmeinstallation og komponenter 
 Varmecentral og hovedkomponenter 
 Ventilationsanlæg 
 Ventilationsanlæg for Røsen 

Varmepumpeanlæg 
 Alternativ løsning  

Energimålere 
 
2.6 El- installationer og mekaniske anlæg: 

Hovedledninger 
Tavleanlæg 
Føringsveje  
Maskinanlæg 
Belysningsanlæg og 400/230 V stikkontakter 
Nød- og panikbelysningsanlæg 
ABA anlæg 
ABDL anlæg 
Varslingsanlæg 
TV/radio, internetforbindelse 
PDS installation 
Telefoninstallation 
Hårde Hvidevarer 
Udligningsforbindelser 
Solcelleanlæg 
Elevatoranlæg 
Byggepladsinstallationer  
  

2.7 Inventar: 
 Skilte, postkasser m.v. 
 Skabe 
 Køkkener 
 Omklædningsskabe 
   
2.8 Udearealer: 

Træterrasse 
Retablering af beplantninger  

 
2.9 Energirammeberegning for nybygningsdel;    (netto areal)  [kWh/m2/år] 
 Energirammeberegning for alternativ løsning; (netto areal)  [kWh/m2/år] 
 
 
 
 
 
Afvigelser fra de i udbudsmaterialet foreslåede referencer skal fremgå af ovennævnte med angivelse 
af de produkter, som ligger til grund for tilbudet. 
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TILBUDSLISTE 8B 
 
REGULERINGSPRISER 
 
Enhedspriser til regulering op/ned uanset stk-antal. Alle ydelser afregnes parallelt, dvs at der ikke og 
forskel i enhedspris ifht. mængde. 
Alle angivne priser skal være inkl. samtlige omkostninger til administration, byggeplads og drift. 
Enhedspriserne vil blive anvendt ved afregning af evt. fradrag eller tillæg, efter opgørelse af reelle 
dokumenterede mængder i forhold til de i ovenfor opgivne mængder: 
 
Jord: 
 
R1 
Opgravning, bortskaffelse og deponering/oprensning af jord, klasse 2 
 
 20 tons á    _________  i alt kr. ______________ 
 
EL: 
 
Enhedspris på komplet levering, opsætning og tilslutning af følgende belysningsarmaturer incl. lyskil-
de i henhold til beskrivelsen: 
 
R2 
 
Armatur A 20 stk á         __________  i alt kr. ______________ 
Armatur B 24 stk á         ____________  i alt kr. ______________ 
Armatur C 16 stk á         ____________  i alt kr. ______________ 
Armatur D 114 stk á         ____________  i alt kr. ______________ 
Armatur E 10 stk á         ____________  i alt kr. ______________ 
Armatur G 25 stk á         ____________  i alt kr. ______________ 
 

Samlet sum R1 – R2 (side 5+6) excl. moms …………………… kr.   

Reguleringspriserne R1 – R2 indgår i økonomisk vurdering med de angivne mængder. Mængderne 
er stipulerede og er ikke svarende til faktiske mængder for opfyldelse af udbudsmaterialet.  
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TILBUDSLISTE 8C 
 
SÆRPRISER 
 
 
 
S1: 
Loftslifte (indgår i økonomisk vurdering) 
Komplet lofthejssystem som GH3 system fra Guldmann A/S indeholdende minimum 2 faste skinner i 
boligens bredde og 1 kørende tværskinne, løftemodul/stol og betjeningssystem, alt i hvidlakeret udfø-
relse. Pris incl. komplet levering og montering til fuld funktionsdygtighed. 

 

Pris for loftslifte til 100% af boligerne = 30 sæt (indgår i samlet pris) 
 
 30 sæt á         __________  i alt kr. _______________ 
 

 

 

 
S2: 
Serviceaftale ventilationsanlæg 5 år (indgår ikke i økonomisk vurdering) 
Entreprenøren bedes fremlægge et prissat forslag til 5 årig serviceaftale for de to ventilationsanlæg 
samt for ventilatorer for emhætter. Aftalen skal indeholde alle ydelser for normal service samt forhold 
ifm. tilkald. 
S2: Serviceaftale ventilationsanlæg  5 år kr.   

 
Evt. præcisering af tilbuddet: ________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Alle angivne priser skal være inkl. samtlige omkostninger til administration, byggeplads og drift. 
 
Alle priser er excl. moms. 

Ovennævnte ydelser kommer kun til udførelse efter særskilt skriftlig accept fra bygherren. 

  
 


