

Opførelse af 40 taglejligheder på 8. etage af eksisterende boligblok

Adresse: Adalsparken, Blok 1, Højmossevænge 1- 41, 2970 Hørsholm.

dato: 20.10.2011

HOVEDENTREPRISEN

rev.

FIRMA:

ADRESSE:

POSTNR.: BY:

TLF.:

CVR-nr.

På grundlag af det udleverede udbudsmateriale samt udsendte rettelsesblade, tilbyder undertegnede entreprenør at udføre samtlige arbejder i hovedentreprisen, med alle de til fuldstændig færdiggørelse nødvendige ydelser, uanset om disse ydelser er beskrevet / tegnet eller ej. Herunder skal samtlige byggepladsmæssige foranstaltninger til arbejdet fuldstændige inkl. alle tillæg for en samlet sum af:

kr. inkl. moms

Skriver kr.:

Bindende tilbudssum i alt ekskl. moms (overført fra side 2)

kr.

Moms 25 %

kr.

Tilbudssum i alt inkl. momskr.

Forbehold :

(Kun de på denne side angivne forbehold er gældende)

Supplerende udbudsmateriale modtaget (rettelsesblade)

Rettelsesblad nr.1 Modtaget den

Stempel og underskrift

Dato :

Opførelse af 40 taglejligheder på 8. etage af eksisterende boligblok

Adresse: Adalsparken, Blok 1, Højmoselvænge 1- 41, 2970 Hørsholm.

dato: 20.10.2011

HOVEDENTREPRISEN

rev.

FIRMA:

Sammenstilling ekskl. moms**Fag**

Entreprisestyring:

Byggepladsledelse og koordinering af samtlige arbejder og underentreprenører.

Samarbejde med Sikkerhedskordinator om gennemførelsen af alle nødvendige sikkerheds- og sundheds-foranstaltninger.

Ledelse og koordinering

kr.

Vejrligsbestemte foranstaltninger

kr.

Delpriser:

kr.

sum i alt overføres til side 1 kr.

Opførelse af 40 taglejligheder på 8. etage af eksisterende boligblok

Adresse: Adalsparken, Blok 1, Højmossevænge 1- 41, 2970 Hørsholm.

dato: 20.10.2011

HOVEDENTREPRISEN

rev.

FIRMA:

Vejrligsbestemte foranstaltninger (stipulerede ydelser/option) til brug ved af bygherren godkendte forsinkelser.

	Enhed	Enhedspris
Leje af motoriseret fejekost til snerydning	60 dage	kr/dag
Arbejdsløn ved kørsel med fejekost indenfor normal arbejdstid. Inkl. driftsmidler.	100 timer	kr/t
Levering af grus i afdækket frostfrit depot. Inkl. arbejdsløn til afdækning (fast mål)	5 m ³	kr/m ³
Læsning, bortkørsel og deponering af sne med 3 akslet kran/grabbil inkl. fører og driftmidler	20 timer	kr/t
Merpris for leje af isoleret container inkl. el-varmeovn eller -panel	10 uger	kr/uge
Levering og bortskaffelse af 4 x 6 m letvægtspresenninger (vægt omkring 125-200 g/m ²)	10 stk.	kr/stk.
Levering og bortskaffelse af 15 mm tykke skumplastråtter	100 m ²	kr/m ²
Levering og bortskaffelse af 1 x 3 m 50 mm tykke vintermåtter	100 m ²	kr/m ²
Levering, leje, opstilling, drift og bortkørsel af affugtere, kapacitet 60-80 l. vand i døgnet 1 stk.	60 Dag	kr/dag
Levering, opstilling, nedtagning og afhentning af kalorieferblæsere, effekt 25 kW. Inkl. tilslutning med fittings, og max. 50 m 20 mm PEX slange.	20 stk.	kr/stk.
Leje af kalorieferblæser, 25 kW effekt. Et stk.	60 Dag	kr/dag
Leje af stiladser og totaloverdækning iht. entreprenørens beskrivelse i udbuddet	30 Dag	kr/dag
Arbejdsmand	200 timer	kr/t
sum i alt overføres til sammenstilling, side 2		kr

Opførelse af 40 taglejligheder på 8. etage af eksisterende boligblok

Adresse: Adalsparken, Blok 1, Højmossevænge 1- 41, 2970 Hørsholm.

dato: 20.10.2011

HOVEDENTREPRISEN

rev.

FIRMA:

SPECIFIKATION DELPRISER:

Med henvisning til AB92 betragtes alle delpriser som selvstændige tilbud.

FAG/Bygningsdel	Delpriser	Delsum i alt
-100.01.01 Cykelstativer og befæstet arealer		
4.2.1 Cykelstativer	kr.	
4.2.2 Befæstet arealer øst gavl	kr.	kr.
-205.01.01 Ydervægge		
4.2.1 Ydervæg		kr.
-205.01.03 Gipsvægge		
4.2.1 Gipsvægge	kr.	
4.2.2 Overlukninger køkken	kr.	kr.
-205.01.04 Vådroms vægge		
4.2.1 Silikatvægge		kr.
-205.01.06 Pulterrumsvæg		
4.2.1 Pulterrumsvæg		kr.
-205.01.07 Rørkanal trappe		
4.2.1 Rørkanal trappe,		kr.
Sideordnet udbud 4.2.1 rørkanal udgår		kr.
-205.02.02 udv. vinduer og døre		
4.2.1 udv. Hoveddøre	kr.	
4.2.2 vinduer	kr.	
4.2.3 Terrassedøre	kr.	
4.2.4 døre og vinduer udestue	kr.	kr.
Sideordnet bud		
Fradrag hvis samtlige udvendige døre og vinduer levers i fyrretræ færdig behandlet fra fabrik med de i øvrigt oplyste minimumskrav til funktion.		kr.
-205.02.03 indv. vinduer og døre		
4.2.1 indv. Hoveddøre	kr.	
4.2.2 vinduer	kr.	
4.2.3 Døre teknikskakte	kr.	
4.2.4 Loftlemme	kr.	
4.2.5 Skydedøre	kr.	
Sideordnet udbud Skydedøre udgår til 9M fløjdøre	kr.	
4.2.6 øvrige døre	kr.	kr.
-205.02.04 Ovenlys		
4.2.1 Ovenlys,		kr.
Sideordnet udbud Ovenlys udgår, til almindelig tagkonstruktion		kr.
-205.17.01 Vægfliser		
02.01 Vægfliser bad	kr.	
02.02 Vægfliser køkken	kr.	
02.03 Vådromssikring	kr.	
02.04 Dilatationsfuger	kr.	kr.
-210.01.01 Undergulv - cementafretning		
4.2.1 Støbte undergulve		kr.
-210.01.02 etagedæk stålskelet		
4.2.1 Etagedæk		kr.

Opførelse af 40 taglejligheder på 8. etage af eksisterende boligblok

Adresse: Adalsparken, Blok 1, Højmosevænge 1- 41, 2970 Hørsholm.

dato: 20.10.2011

HOVEDENTREPRISEN

rev.

FIRMA:

-210.01.08 Klinker på gulv		
4.2.1 Gulvklinker	kr.	
4.2.2 Vådtrumssikring	kr.	
4.2.3 Dilatationsfuger	kr.	kr.
<hr/>		
-210.02.03 Lofter		
4.2.1 loft badeværelser	kr.	
4.2.2 Akustiklofter	kr.	kr.
<hr/>		
-210.02.04 Lofter indgange plan 0		
4.2.1 Lofter indgange plan 0		kr.
<hr/>		
-210.03.05.02 Gulv banevarer - Vinyl		
4.2.1 Vinyl		kr.
<hr/>		
-210.03.05.03 Parketgulv på undergulv		
4.2.1 Parketgulv, 22mm parket iht. BDB		kr.
<hr/>		
Sideordnet udbud		
22mm parket udgår til 14 mm parket på fast undergulv, som Junckers Bøg parket Variation / Club.		kr.
<hr/>		
-210.04.01 Altandæk		
4.2.1 Altandæk		kr.
<hr/>		
-210.04.02 Altan rækværk		
4.2.1 Altan rækværk		kr.
<hr/>		
-210.05.01 Indv. trapper		
4.2.1 Indv. trapper		kr.
<hr/>		
-215.01.01 Tagkonstruktion		
4.2.1 tagkonstruktion	kr.	
4.2.2 gipsloft	kr.	
4.2.3 Lysskakte til ovenlys og røgventilation	kr.	kr.
<hr/>		
-205.01.06 Pulterrumsvæg		
4.2.1 Pulterrumsvæg		kr.
<hr/>		
-215.01.08 Facadebeklædning		
4.2.1 Facadebeklædning	kr.	
4.2.2 vægge udestue	kr.	kr.
<hr/>		
-215.03.02 Tagdækning - pap		
4.2.1 Tagpapdækning mv.		kr.
<hr/>		

Opførelse af 40 taglejligheder på 8. etage af eksisterende boligblok

Adresse: Adalsparken, Blok 1, Højmossevænge 1- 41, 2970 Hørsholm.

dato: 20.10.2011

HOVEDENTREPRISEN

rev.

FIRMA:

-215.03.03 tagplader

4.2.1 tagplader

kr.

kr.

-355.01 Elevator

4.2.1 Elevator

kr.

-400.03.00 Køkken inventar

4.2.1 Køkkener,

Sideordnet udbud

Køkkener udgår til bygherreleverance

kr.

kr.

4.2.2 Øvrige elementer

kr.

4.2.3 Indbygningskabe til EL

kr.

kr.

Sideordnet udbud

Tillæg / fradrag hvis køkkenbordplader forsynes med forkantsliste af 2 mm

kr.

Sideordnet udbud

Tillæg / fradrag hvis alle skablåger og skuffer leveres af 19 mm

kr.

-400.13. hårde hvidevare

4.2.1 indv. køle- fryseskabe

kr.

4.2.2 emhætter

kr.

4.2.3 kogeplader

kr.

4.2.4 ovne

kr.

kr.

-500.01.01 Fodpaneler

4.2.1 Fodpaneler

kr.

-500.01.01 Nedrivning

4.2.1 Nedrivning af eksist. tag belægning

kr.

4.2.2 Asbest

kr.

kr.

-500.17.01 Behandling af vægge

4.2.1 Alle vægge

kr.

Sideordnet udbud

Tillæg / fradrag hvis alle vægge ændres fra Rutex til glasfilt med

kr.

-500.17.02 Behandling af loft

4.2.1 Gipslofter

kr.

-500.17.03 Behandling af indv træ

4.2.1 Fodpaneler

kr.

-500.17.04 Behandling af metal

4.2.1 metal

kr.

-500.17.05 Bygningsrengøring

4.2.1 Bygningsrengøring

kr.

Opførelse af 40 taglejligheder på 8. etage af eksisterende boligblok

Adresse: Adalsparken, Blok 1, Højmossevænge 1- 41, 2970 Hørsholm.

dato: 20.10.2011

HOVEDENTREPRISEN

rev.

FIRMA:

-900.00.01 Byggepladsindretning

4.2.1 Velfærdsfaciliteter	kr.	
4.2.2 Tilsynskontor og mødelokale	kr.	
4.2.3 Drift af byggeplads	kr.	
4.2.4 Byggepladshegn	kr.	
4.2.5 Stillads opstille og nedtage	kr.	
4.2.6 Stilads leje	kr.	
4.2.7 Byggepladslevator	kr.	
4.2.8 Kraner og lifte	kr.	
4.2.9 Øvrige	kr.	
4.2.10 Årstidsbestemte vejrligsforanstaltninger	kr.	kr.

-900.01.02 Midlertidig trappeskakt

4.2.1 Midlertidig trappeskakt		kr.
-------------------------------	--	-----

el-arbejder

Hovedledninger 340.1	kr.	
Tavler 340.2	kr.	
Føringsveje 340.3	kr.	
Kraftinstallationer 340.4	kr.	
Lysinstallationer 330.1	kr.	
Belysningsarmaturer 330.2	kr.	
Antenne, Data – og telefoninstallationer 360	kr.	
Brandinstallationer 365	kr.	kr.

Sideordnet udbud

Tillæg / fradrag hvis samtlige badeværelses lysarmaturer overspejle ændres		kr.
----------------------------------------------------------------------------	--	-----

Konstruktioner

200.01.001 Minipæle	kr.	
200.01.A03 Elevatorgrube	kr.	
205.01.A02 Fordelingsbjælker	kr.	
210.08 Åbninger i dæk	kr.	
205.01 Stålrammer i lejlighedsskel	kr.	
210.01.D02 Stålbjælker i dæk	kr.	
210.04.01DO1 Underlagskonstruktion for stålrammer	kr.	
210.E04 Altanrammer	kr.	
215.01.D02 Stålbjælker i tag	kr.	kr.

Opførelse af 40 taglejligheder på 8. etage af eksisterende boligblok

Adresse: Adalsparken, Blok 1, Højmossevænge 1- 41, 2970 Hørsholm.

dato: 20.10.2011

HOVEDENTREPRISEN

rev.

FIRMA:

VVS	Afløb og regnvand.		
	Udluftning af eksisterende afløbsledninger	kr.	
	Tilslutte afløb fra nye toiletter og køkken til eksisterende faldstammer	kr.	
	Nye regnvandsledninger 22 steder under bygning fra tag, tilsluttet eksisterende tagvand	kr.	
	Brugsvand koldt og varmt.		
	Hovedrør inkl. isolering fra 7. sal, fordeler samt fordelerrør pr lejlighed 40 stk	kr.	
	Stigrør DN80 i de 6 gennemgående trapper med DN50 kobling pr. etage i alt 9 stk pr stigning.	kr.	
	Varme.		
	2 stk. varmeveksler komplet med automatik, blandekreds, trykeks-pantionsbeholder mv. hver for 20 lejligheder	kr.	
	Hovedvarmerør fra boilerum via de 6 gennemgående trapper som vendt retur, tilsluttet fordelerarrangement i de enkelte lejligheder inkl. isolering	kr.	
	Radiatorer, inkl. fordelerrør og isolering lejlighed type A 4 stk.	kr.	
	Radiatorer, inkl. fordelerrør og isol.lejlighed type A1 4 stk.	kr.	
	Radiatorer, inkl. fordelerrør og isol.lejlighed type B 15 stk.	kr.	
	Radiatorer, inkl. fordelerrør og isol.lejlighed type BSP 15 stk.	kr.	
	Radiatorer, inkl. fordelerrør og isol.lejlighed type D 1 stk.	kr.	
	Radiatorer, inkl. fordelerrør og isol. lejlighed type C 1 stk.	kr.	kr.
Ventilation	Omlægning af udsug fra eksisterende etager, inkl. nye ventilatorer, lydsluger, brandisolering mv. samles til 21 stk.	kr.	
	Rensning af eksisterende kanaler i alt 84 stk fra 7. sal til stue.	kr.	
	Demontering af eksisterende anlæg 84 stk.	kr.	
	Måling af luftmængder inden arbejdet opstartes, på eksisterende 84 kanaler	kr.	
	Indregulering af eksisterende lejligheder i alt 356 stk.	kr.	
	Affaldsskakte over tag 21 stk.	kr.	
	Midlertidig udsug fra eksisterende lejligheder under ombygningen i alt 84 steder	kr.	
	Elevator udluftning over tag 21 stk.	kr.	
	Ventilation inkl. kanaler isolering mv. lejlighed type A 4 stk.	kr.	
	Ventilation inkl. kanaler isolering mv. lejlighed type A1 4 stk.	kr.	
	Ventilation inkl. kanaler isolering mv. lejlighed type B 15 stk.	kr.	
	Ventilation inkl. kanaler isolering mv. lejlighed type BSP 15 stk.	kr.	
	Ventilation inkl. kanaler isolering mv. lejlighed type D 1 stk.	kr.	
	Ventilation inkl. kanaler isolering mv. lejlighed type C 1 stk.	kr.	kr.

sum i alt overføres til side 2 _____ kr.