

LEJERBO KØGE BUGT

Loffer

Arbejdsbeskrivelse – 19.0 Loffer

Udarbejdet af: JHF
Kontrolleret af: RBF
Godkendt af: JHH
Dato: 12.10.2011
Version:
Projekt nr.: 6223-001

MOE & BRØDSGAARD A/S
Rådgivende ingeniører 
CVR nr.: 64 04 56 28
E-mail: info@moe.dk

KØBENHAVN
Tørringvej 7
DK-2610 Rødovre
Telefon +45 44 57 60 00

ANDRE ADRESSER
Århus Roskilde
Fredericia Oslo
Aalborg

Tidligt udbud i hovedentreprise
Arbejdsbeskrivelse – 19. Lofter
Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 12.10.2011
Rev.dato:
Side : 1/5

Indhold

19. Lofter	2
19.0 Generelt.....	2
19.1 Træbetonlofter	3
19.1.1 Orientering	3

Tidligt udbud i hovedentreprise
Arbejdsbeskrivelse – 19. Lofter
Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 12.10.2011
Rev.dato:
Side : 2/5

Udarbejdet: JHF

Kontrolleret: RBF

Godkendt: JHH

19. Lofter

19.0

Generelt

Bips Basisbeskrivelse:

– lofter, publikation B2.350

er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

De anførte anvisninger mv. er gældende i seneste udgave

Ved uoverensstemmelse mellem basisbeskrivelse, arbejdsbeskrivelse og tegningsmateriale skal der regnes med det mest vidtgående.

Omfang

Nærværende beskrivelse omfatter følgende bygningsdele:

- 19.1 Træbetonlofter

Inklusiv alle nødvendige ydelser for bygningsdelenes fulde færdiggørelse.

Tidligt udbud i hovedentreprise
Arbejdsbeskrivelse – 19. Lofter
Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 12.10.2011
Rev.dato:
Side : 3/5

19.1 Træbetonlofter

19.1.1 Orientering

19.1.2 Omfang

- Fast forskallede træbetonlofter.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

- Ventilationsarmaturer
- Brandmeldere
- Belysningsarmaturer.

19.1.3 Lokalisering

På alle etage- og mellemreposer i trapperum samt på servicemedarbejder kontor.

19.1.4 Tegningshenviisning

Iht. tegningsliste dateret 12.10.2011, herunder

Hovedtegninger:

A(A)1-0-01	Stueplan - Blok A
A(A)1-1-01	1. salsplan - Blok A
A(A)1-2-01	2. salsplan - Blok A
A(A)1-3-01	3. salsplan - Blok A
A(A)1-4-01	4. salsplan - Blok A
A(A)1-5-01	5. salsplan - Blok A
A(B)1-0-01	Stueplan - Blok B
A(B)1-1-01	1. salsplan - Blok B
A(B)1-2-01	2. salsplan - Blok B
A(B)1-3-01	3. salsplan - Blok B
A(B)1-4-01	4. salsplan - Blok B
A(B)1-5-01	5. salsplan - Blok B
A(A)3-01	Længdesnit A-A
A(A)3-02	Tværsnit B-B
A(B)3-01	Længdesnit A-A
A(B)3-02	Tværsnit B-B

Bygningsdelstegninger:

A4-08	Loftsplan stuen - Blok A
A4-09	Loftsplan stuen - Blok B
A4-14	Trappe inkl. værn & akustikdæmpning
A4-19	Servicemedarbejder kontor

19.1.5 Koordinering

Der skal koordineres med følgende arbejder:

- Ventilation
- EI
- Træarbejder

Tidligt udbud i hovedentreprise
Arbejdsbeskrivelse – 19. Lofter
Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 12.10.2011
Rev.dato:
Side : 4/5

19.1.6 Tilstødende bygningsdele

Som angivet på tegninger.

Forudgående bygningsdele/arbejder

Omgivende vægge mv. kan forudsættes at have en tolerance på 2 mm på et 2 m retholt.

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

19.1.7 Projektering

19.1.8 Undersøgelser

19.1.9 Materialer og produkter

Træbetonplader

Tykkelse: 35 mm
Længde x bredde: 1200 mm x 600 mm
Overflade: Fin struktur
Farve: Hvid
Fastgørelsesmidler: Skruer i farve som træbeton.

Underlag/profiler

Materiale: Træ
Bæreprøfil: 25 mm x 100 mm træforskalling
Fastgørelsesmidler: Skruer.

Skyggelister

Materiale: Galvaniseret stålprofil.
Fastgørelsesmidler: Skruer.

19.1.10 Udførelse

Tilpasningsplader tilvirkes af standardplader på stedet i henhold til projektmaterialer.

Afstand mellem bæreprøfiler: Max. 600 mm
Skruer afstand, bæreprøfiler: Max. 600 mm
Skruer afstand, loftplader: 6 skruer pr. plade
Skruer afstand til kant: Max. 60 mm
Antal pladelag: 1

Udstrækning af plader iht. tegninger

19.1.11 Mål og tolerancer

Pladetykkelse: ±1,5 mm
Pladelængde: ±1,5 mm
Pladebredde: ±1,5 mm
Montage: 2 mm på et 2 m retholt.

19.1.12 Prøver

Inden bygningsdelen påbegyndes, skal der udføres et referencefelt indeholdende hjørne- og længdesamlinger monterede med kantafslutning mod væg. Prøven skal modsvare et helt trapperepos. Prøven kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det færdige arbejde.

Tidligt udbud i hovedentreprise
Arbejdsbeskrivelse – 19. Lofter
Bygningsdelsbeskrivelser

Dato : 12.10.2011
Rev.dato:
Side : 5/5

- 19.1.13 Arbejdsmiljø**
- 19.1.14 Kontrol**
- 19.1.15 D&V-dokumentation**